



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: IN-TP004/19/2019

DATA DA ABERTURA 15/08/2019	DATA DA PUBLIC./AVISO 30/07/2019	DATA FA PUBLIC./EDITAL 31/07/2019	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA				
OBJETO DA LICITAÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	JULIANA LOIOLA BARROS
Responsável pela Informação	JULIANA LOIOLA BARROS
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	JOSE ERISVALDO VIEIRA COUTINHO
Responsável pela Adjudicação	JOSE EDVAL PIMENTEL DE ALMEIDA SEGUNDO
Responsável pela Homologação	JOSE EDVAL PIMENTEL DE ALMEIDA SEGUNDO

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
31/07/2019	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DIARIO DA UNIAO
31/07/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIARIO DO ESTADO
31/07/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE
31/07/2019	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	FERNANDO BRUNO VIEIRA VELOSO

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
11/10/2019 - 09:00	AVISO DE REPUBLICAÇÃO	FECHADA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
WM CONSTRUÇÕES LTDA	02.364.381/0001-13	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ANEXO I	pdf
ANEXOS II,III,IV,V E VI	pdf
CRONOGRAMA	pdf
EDITAL	pdf
JORNAIS	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

MEMORIAL DE CALCULO	pdf
ORÇAMENTO	pdf
PLANTAS	pdf
PLANTAS	pdf
PLANTAS	pdf
PLANTAS	pdf
PLANTAS	pdf
PLANTAS	pdf
PLANTAS	pdf
PLANTAS	pdf
PLANTAS	pdf
AVISO E JORNAL DA UNIAO DE ABERTURA DA PROPOSTA	pdf
JORNAL D.O.E DE ABERTURA DA PROPOSTA	pdf
ATA DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO	pdf
JORNAIS DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO	pdf
ATA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROPOSTA	pdf
JORNAIS DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE PROPOSTA	pdf
ATA DE RETIFICAÇÃO	pdf
JORNAL DE RATIFICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
18/12/2019	CONTRATO ORIGINAL	IN-TP004/19	2019	WM CONSTRUÇÕES LTDA	485.757,89	18/12/2019 17/03/2020
17/03/2020	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 1º ADITIVO	2020	WM CONSTRUÇÕES LTDA	485.757,89	17/03/2020 15/06/2020
15/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 2º ADITIVO	2020	WM CONSTRUÇÕES LTDA	485.757,89	15/06/2020 13/09/2020
11/09/2020	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 3º ADITIVO	2020	WM CONSTRUÇÕES LTDA	485.757,89	11/09/2020 10/12/2020
10/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 4º ADITIVO	2020	WM CONSTRUÇÕES LTDA	485.757,89	10/12/2020 10/03/2021
10/03/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 5º ADITIVO	2021	WM CONSTRUÇÕES LTDA	485.757,89	10/03/2021 08/06/2021
08/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 6º ADITIVO	2021	WM CONSTRUÇÕES LTDA	485.757,89	08/06/2021 06/09/2021



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

03/09/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 7º ADITIVO	2021	WM CONSTRUÇÕES LTDA	485.757,89	03/09/2021 02/12/2021
02/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 8º ADITIVO	2021	WM CONSTRUÇÕES LTDA	485.757,89	02/12/2021 02/03/2022
02/03/2022	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 9º ADITIVO	2022	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	02/03/2022 02/06/2022
01/06/2022	CONTRATO ORIGINAL	IN-TP004/19 10º ADITIVO	2022	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	03/06/2022 31/08/2022
01/09/2022	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 11º ADITIVO	2022	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	01/09/2022 30/11/2022
30/11/2022	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 12º ADITIVO	2023	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	01/12/2022 01/03/2023
28/02/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 13º ADITIVO	2023	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	02/03/2023 02/06/2023
28/02/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	IN-TP004/19 14º ADITIVO	2023	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	28/02/2023 02/06/2023
02/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 15º ADITIVO	2023	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	03/06/2023 31/08/2023
28/08/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 16º ADITIVO	2023	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	01/09/2023 30/11/2023
27/11/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 17º ADITIVO	2023	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	01/12/2023 28/02/2024
01/03/2024	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 18º ADITIVO	2024	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	29/02/2024 28/05/2024
27/05/2024	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 19º ADITIVO	2024	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	29/05/2024 27/08/2024
27/08/2024	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 20º ADITIVO	2024	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	28/08/2024 27/11/2024
25/09/2024	ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE	IN-TP004/19 21º ADITIVO	2024	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	25/09/2024 27/11/2024



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

25/11/2024	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/19 22° ADITIVO	2024	WM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	28/11/2024 27/02/2025
------------	------------------	-------------------------	------	---------------------	------	--------------------------