



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: IN-TP003/22/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
25/04/2022	06/04/2022	07/04/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIARIA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ENEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Juliana Loiola Barros
Responsável pela Informação	Juliana Loiola Barros
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Jose Erisvaldo Vieira Coutinho
Responsável pela Adjudicação	Jose Rogerio Bezerra Pacifico
Responsável pela Homologação	Jose Rogerio Bezerra Pacifico

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
07/04/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
07/04/2022	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
07/04/2022	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Fernando Bruno Vieira Veloso	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
06/07/2022 -	HOMOLOGAÇÃO	ABERTA
06/07/2022 -	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
06/07/2022 -	ADJUDICAÇÃO	ABERTA
06/04/2022 - 09:59	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	07.615.710/0001-75	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
JORNAIS	pdf
ADJUDICAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
06/07/2022	CONTRATO ORIGINAL	IN-TP003/22	2022	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.182.089,74	06/07/2022 06/07/2023
16/03/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	IN-TP003/22 1º ADT ACR E SUP	2023	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	06/07/2022 06/06/2023
06/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP003/22 2º ADT PRAZO	2023	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	07/06/2023 05/08/2023
02/08/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP003/22 3º ADT PRAZO	2023	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	06/08/2023 04/10/2023
29/09/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-T003/22 4º ADITIVO	2023	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	05/10/2023 03/12/2023
29/09/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP003/22 4º ADT PRAZO	2023	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	05/10/2023 03/12/2023
01/12/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP003/22 5º ADITIVO	2023	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	01/12/2023 01/03/2024