



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: SS-TP001/17/2017

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
06/12/2017	20/11/2017	20/11/2017	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Neia Araujo de Souza
Responsável pela Informação	Francisco Cleber Macedo Vieira
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Jose Erisvaldo Vieira Coutinho
Responsável pela Adjudicação	Antonia Izelda de Araujo Maia
Responsável pela Homologação	Antonia Izelda de Araujo Maia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
20/11/2017	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	D.O.U
20/11/2017	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	D.O.E
20/11/2017	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE
20/11/2017	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS
20/11/2017	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	PORTAL DE LICITAÇÕES TCE-CE
20/11/2017	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	SITE MUNICIPAL

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Saúde	Barbara Conceicao Coutinho Sales	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
06/12/2017 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
20/11/2017 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
20/11/2017 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
20/11/2017 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
1ª PARTE DO ANEXO I	pdf
2ª PARTE DO ANEXO I	pdf
3ª PARTE DO ANEXO I	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

4ª PARTE DO ANEXO I	pdf
ATA DE ABERTURA	pdf
AVISO E JORNAIS RESULTADO DE HABILITAÇÃO	pdf
DECLARAÇÃO - ENGENHARIA E RESPOSTA AO RECURSO	pdf
DEMAIS ANEXOS E PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	pdf
EDITAL	pdf
PROPOSTA ABRAV	pdf
PROPOSTA APOLO	pdf
PROPOSTA EQUITY	pdf
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÃO RESULTADO DAS PROPOSTAS	pdf
PUBLICAÇÕES DA ABERTURA DAS PROPOSTAS	pdf
RECURSO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
16/01/2018	CONTRATO ORIGINAL	SS-TP001/17	2018	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	361.443,54	16/01/2018 16/04/2018
05/04/2018	ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE	SS-TP001/17 1º aditivo	2018	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	12.067,09 12.067,09	05/04/2018 16/04/2018
17/04/2018	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 2º aditivo	2018	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	373.510,63 373.510,63	17/04/2018 16/07/2018
16/07/2018	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 3º aditivo	2018	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	373.510,63	16/07/2018 15/10/2018
15/10/2018	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 4º aditivo	2018	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	373.510,63	15/10/2018 14/01/2019
14/01/2019	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 5º aditivo	2019	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	373.510,63	14/01/2019 14/04/2019
25/02/2019	ADITIVO DE REDUÇÃO	SS-TP001/17 6º aditivo	2019	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	373.123,37	25/02/2019 14/04/2019
12/04/2019	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 7º aditivo	2019	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	373.123,37	12/04/2019 13/07/2019
11/07/2019	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 8º aditivo	2019	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	373.123,37	12/07/2019 13/10/2019



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

11/10/2019	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 9º aditivo	2019	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	373.123,37	11/10/2019 09/01/2020
05/12/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	SS-TP001/17 10º ADITIVO	2019	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	443.626,94	05/12/2019 09/01/2020
09/01/2020	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 11º ADITIVO	2020	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	443.626,94	09/01/2020 08/04/2020
08/04/2020	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 12º ADITIVO	2020	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	443.626,94	08/04/2020 07/07/2020
07/07/2020	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 13º ADITIVO	2020	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	443.626,94	07/07/2020 05/10/2020
05/10/2020	ADITIVO DE PRAZO	SS-TP001/17 14º ADITIVO	2020	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	443.626,94	05/10/2020 03/01/2021