



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DISPENSA: ST-DL001/22/2022

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
05/04/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA BRINQUEDOCRECHE E ESPAÇO DO IDOSO, DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE, DE INTERECE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Patricia de Sousa Alexandre Torres
Responsável pela Informação	Patricia de Sousa Alexandre Torres
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ana Idelvany Vieira de Macedo
Responsável pela Ratificação	Terezinha de Jesus Lima

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
05/04/2022	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANEOLOGRAFO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	Gilson Jose Vieira Coutinho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
12/05/2022 -	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
05/04/2022 - 09:02	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	11.757.747/0001-05	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
DISPENSA	pdf
AVISO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
13/04/2022	CONTRATO ORIGINAL	SR-DL001/22	2022	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	20.306,25	13/04/2022 13/06/2022



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

13/04/2022	CONTRATO ORIGINAL	ST-DL001/22	2022	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	20.306,25	13/04/2022 31/12/2022
13/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	ST-DL001/22 1º ADT PRAZO	2022	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	13/06/2022 11/08/2022