



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: IN-TP007/22/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
08/08/2022	21/07/2022	20/07/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS FRANCISCO DE SOUSA MOTTA E JOAQUIM AUGUSTO BEZERRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Patricia de Sousa Alexandre Torres
Responsável pela Informação	Patricia de Sousa Alexandre Torres
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ana Idelvany Vieira de Macedo
Responsável pela Adjudicação	Pethulia Almeida Gomes
Responsável pela Homologação	Pethulia Almeida Gomes

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
20/07/2022	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE
20/07/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ
20/07/2022	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	WWW.INDEPENDENCIA.CE.GOV.BR/
20/07/2022	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELOGAFO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Fernando Bruno Vieira Veloso	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
24/10/2022 - 11:24	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
21/07/2022 - 09:16	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	11.757.747/0001-05	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
JORNAIS	pdf
HOMOLOGAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
03/10/2022	CONTRATO ORIGINAL	IN-TP007/22	2022	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	836.329,44	03/10/2022 03/02/2023
03/02/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP007/22 1º ADITIVO	2023	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	04/02/2023 04/06/2023
14/03/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	IN-TP007/22 2º ADITIVO	2023	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	14/03/2023 04/06/2023
02/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP007/22 3º ADT PRAZO	2023	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	05/06/2023 04/10/2023